PROPOSTA TÉCNICA
Fornecedor:
ArMax Soluções Industriais Ltda.
Av. São Francisco, 780 – Parque Industrial
Betim – MG – CEP 32600-000
Tel: (31) 3265-7089

Cliente:
Indústria Têxtil Nova Esperança Ltda.
Rua da Inovação, 550 – Galpão 03
Contagem – MG – CEP 32045-002

Obra: Reforma do Sistema de Ar Comprimido

Proposta Técnica
Nº: 124/2025
Data: 10/06/2025

1. OBJETIVO
Implantação de novo sistema central de ar comprimido, atendendo às demandas de produção e requisitos de segurança e eficiência, conforme normas técnicas e necessidades do cliente.

2. ESCOPO TÉCNICO
2.1 – Equipamento Principal
Compressor de ar parafuso 75CV (Schulz ou equivalente)
Vazão nominal: 11,8 m³/min
Pressão: 8,5 bar
Reservatório de ar 1.000L, com válvula de segurança e dreno automático
Painel com proteção térmica e religamento automático
2.2 – Base Civil
Construção de base em concreto armado com projeto dimensionado para suportar o peso dinâmico do compressor.
Dimensões mínimas: 2,2 x 1,4 x 0,25 m
Nivelamento, acabamento liso e reforço com aço CA-50.
2.3 – Tubulação de Descarga
Tubos em aço carbono schedule 40, DN65, solda com chanfro (bevel) para maior vedação.
Extensão aproximada: 27 metros, interligando compressor à válvula geral.
Suportes metálicos espaçados a cada 2 metros.
Instalações de registros de inspeção e pontos de dreno.
2.4 – Painel Elétrico & Infraestrutura
Quadro elétrico para comando do compressor (IP-54) com proteção contra curto e sobrecarga.
Eletrocalhas de aço galvanizado para roteamento dos cabos (dimensão 110 mm).
Cabeamento de força, aterramento e interligações conforme NBR 5410.
2.5 – Testes e Comissionamento
Teste de operação contínua por 6 horas após startup.
Teste de estanqueidade em toda a tubulação.
Treinamento básico para a equipe de manutenção do cliente.
3. NORMAS E PROCEDIMENTOS
Execução conforme NR-10, NR-12, NR-18, NBR 16439 e NBR 5410.
Uso obrigatório de EPIs para toda equipe envolvida.
Ferramentas e materiais certificados.
4. RESPONSABILIDADE DA ARMAX
Fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessária.
Limpeza e organização da área ao final do serviço.
Registro fotográfico das etapas para entrega junto ao relatório técnico.
5. LIMITAÇÕES DO ESCOPO
Não estão previstas adequações estruturais fora da base civil.
Demais solicitações devem ser orçadas à parte.
Atenciosamente,
Eng. Gustavo P. Lisboa
Responsável Técnico – CREA-MG 231657/D
ArMax Soluções Industriais Ltda.
