
 

PROPOSTA TÉCNICA – DISCIPLINA DE ELÉTRICA – 

FORNECEDOR-03 

Data: 02/11/2025 

Para: Vale S/A – Unidade Carajás 

A/C: Eng. Fulano de Tal (fulanodetal@emaildofulano.com.br) 

Assunto: Proposta Técnica para Serviços de Elétrica Integrados – Reforma ETE-01 

1. DADOS DO PROPONENTE 

 Fornecedor: Fornecedor-03 
 CNPJ: 12.345.678/0001-00 
 Endereço: Rodovia Transamazônica, S/N – Distrito Industrial – Belém/PA – CEP 66000-

000 
 Contato Técnico: Fornecedor03contato 

2. REFERÊNCIA 

 Memorial Descritivo – Disciplina Elétrica – Reforma ETE-01, datado de 02/11/2025 
(MD-ELÉTRICA.pdf). 

3. OBJETO DA PROPOSTA TÉCNICA 

O Fornecedor-03 tem a satisfação de apresentar sua proposta técnica para a execução 

completa dos serviços de elétrica na reforma da ETE-01, na unidade de Carajás da Vale 

S/A. Nossa abordagem integra não apenas o fornecimento e instalação dos sistemas 

elétricos, mas também a gestão completa da infraestrutura civil associada, incluindo 

a escavação de valas com retroescavadeira e o serviço de "bota fora" para o 

descarte adequado do material excedente. O escopo abrange a alimentação elétrica de 

quatro bombas (B-1, B-2, B-3 e B-4) a partir do QGBT-01, a construção de toda a 

infraestrutura elétrica subterrânea, instalação de painéis, dispositivos de proteção e a 

execução da malha de aterramento, garantindo conformidade total com o MD-

ELÉTRICA.pdf e as normas vigentes, com foco na eficiência e na segurança 

operacional. 

4. ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – SOLUÇÃO INTEGRADA 

Nossa estratégia diferencia-se pela capacidade de oferecer uma solução "chave na mão", 

coordenando todas as fases do projeto de elétrica e infraestrutura civil relacionada, 

resultando em maior agilidade, controle de qualidade e minimização de interfaces para a 

contratante. 

4.1. Implantação da Alimentação Elétrica das Bombas 

 Planejamento e Dimensionamento Otimizado: Com base no MD-ELÉTRICA.pdf, nossa 
equipe de engenharia elétrica realizará o planejamento detalhado das rotas dos cabos 
e o dimensionamento preciso, considerando as características do ambiente e as 
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exigências da NBR 5410. O foco será na minimização de perdas energéticas e na 
otimização da vida útil dos componentes. 

 Fornecimento e Instalação de Cabos de Alta Performance: Serão utilizados cabos de 
força, controle e aterramento de fabricantes de primeira linha, com isolamento 
adequado para ambientes industriais e uso subterrâneo, garantindo a resistência a 
intempéries e agentes químicos. A instalação será realizada com técnicas modernas 
para preservar a integridade do isolamento. 

 Conexões Seguras e Certificadas: As conexões no QGBT-01 e nas bombas serão 
executadas por eletricistas especializados e certificados, utilizando terminais e 
conectores de alta qualidade, crimpados com ferramentas calibradas para assegurar a 
condutividade elétrica e a durabilidade das juntas. 

4.2. Execução da Infraestrutura Elétrica Subterrânea com Recursos Próprios 

 Escavação e Preparação de Valas (Retroescavadeira e Equipe Especializada): 
o Nossa equipe mobilizará uma retroescavadeira de frota própria, garantindo 

agilidade e controle na abertura das valas conforme o traçado do projeto. 
o O planejamento de escavação incluirá a análise geotécnica do solo para definir 

os melhores procedimentos, garantindo a estabilidade das valas e a segurança 
dos trabalhadores, seguindo a NR-18. 

o A profundidade e largura das valas serão rigorosamente controladas para 
acomodação adequada dos eletrodutos e posterior proteção mecânica. 

 Serviços de "Bota Fora" e Gestão de Resíduos: 
o Todo o material excedente da escavação, bem como outros resíduos gerados 

durante a obra, será gerenciado de forma ambientalmente responsável. 
o Garantimos o serviço de "bota fora", transportando e descartando o material 

em aterros licenciados ou locais apropriados, em conformidade com a 
legislação ambiental local e os requisitos da Vale S/A. 

 Lançamento e Proteção de Eletrodutos: 
o Serão empregados eletrodutos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou 

metálicos rígidos, selecionados conforme as características específicas de cada 
trecho para máxima proteção dos cabos. 

o A união dos eletrodutos será feita com métodos que garantam a 
estanqueidade e a continuidade mecânica, prevenindo a entrada de umidade 
e o deslocamento. 

 Caixas de Passagem Robusta: As caixas de passagem serão estrategicamente 
posicionadas, com dimensões adequadas e construídas em material resistente, com 
tampas que ofereçam segurança contra vandalismo e intempéries, facilitando futuras 
inspeções e manutenções. 

4.3. Fornecimento e Instalação de Equipamentos Elétricos 

 Painéis Auxiliares e Proteções Seletivas: Fornecimento e instalação de painéis 
elétricos auxiliares com dispositivos de proteção (disjuntores termomagnéticos e 
diferenciais) dimensionados para as cargas das bombas e projetados para oferecer 
seletividade nas proteções, minimizando interrupções. 

 Conectores e Dispositivos de Comando Industriais: Utilização de conectores, bornes, 
e dispositivos de comando de padrão industrial, robustos, com elevado grau de 
proteção IP, garantindo confiabilidade e durabilidade no ambiente da ETE. 

 Malha de Aterramento e Equipotencialização: Execução de uma malha de 
aterramento conforme a NBR 5410, garantindo a equipotencialização de todos os 



elementos metálicos e a proteção contra falhas e descargas atmosféricas. Incluirá 
medição da resistência de aterramento para validação. 

5. TESTES E COMISSIONAMENTO – VALIDAÇÃO INTEGRAL 

Nosso protocolo de testes e comissionamento é exaustivo, visando garantir a 

funcionalidade e segurança de todo o sistema elétrico e sua infraestrutura associada. 

 Testes de Isolamento e Continuidade (Megagem): Realização de testes de megagem 
em todos os cabos e equipamentos, e testes de continuidade para verificar a 
integridade da fiação, ausência de curtos-circuitos e falhas de isolamento, com 
equipamentos calibrados e emissão de laudos. 

 Testes Funcionais e de Operação: Comissionamento do sistema elétrico com 
energização, verificação do funcionamento das bombas, medição de parâmetros 
elétricos (tensão, corrente, potência), e testes de atuação dos dispositivos de proteção 
e comandos, simulando condições de operação. 

 Entrega de Documentação Técnica Completa: Elaboração e entrega de relatórios 
técnicos detalhados, incluindo laudos de testes, diagramas "as-built" revisados, ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) do engenheiro eletricista responsável e 
certificações de materiais, atestando a conformidade com as normas e a segurança da 
instalação. 

6. EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR E RECURSOS 

O Fornecedor-03 mobiliza uma equipe com vasta experiência e recursos especializados 

para garantir a execução eficiente e segura do projeto. 

 Corpo Técnico Qualificado e Certificado: Engenheiros eletricistas, técnicos em elétrica, 
eletricistas montadores, operadores de máquina (retroescavadeira) e equipe de apoio, 
todos com experiência comprovada em projetos de infraestrutura industrial e 
certificações em NR-10, NR-12, NR-18, e NR-35 (trabalho em altura, se aplicável). 
Nossa equipe possui conhecimento aprofundado das particularidades da região. 

 Frota e Equipamentos Modernos: Além da retroescavadeira, dispomos de frota 
própria para transporte de materiais e "bota fora", e um parque de equipamentos que 
inclui multímetros True-RMS, megômetros digitais, analisadores de energia, 
termovisores, equipamentos de segurança especializados (EPIs e EPCs) e ferramentas 
elétricas portáteis, todos calibrados e em perfeito estado de conservação. 

7. SEGURANÇA NO TRABALHO E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

A segurança de nossos colaboradores e a preservação do meio ambiente são pilares de 

nossa operação. 

 Programa de Segurança Abrangente: Implementação de um Plano de Segurança do 
Trabalho robusto, com elaboração de Análises Preliminares de Riscos (APR) e 
Permissões de Trabalho (PT) para todas as atividades. 

 Medidas de Segurança Específicas para Escavação: Treinamento em segurança para 
escavações e trabalho em valas, conforme NR-18, incluindo procedimentos para 
inspeção de taludes, escoramento (se necessário em algum ponto, conforme avaliação 
de risco), acesso seguro e sinalização da área. 



 Uso Rigoroso de EPIs e EPCs: Fornecimento e fiscalização do uso adequado de EPIs 
(luvas dielétricas, capacetes com isolamento, botas de segurança, óculos, vestimentas 
FR – Fire Retardant) e EPCs (barreiras de sinalização, aterramento provisório, 
dispositivos de bloqueio e travamento). 

 Gestão de Resíduos (Bota Fora) e Impacto Ambiental: Controle rigoroso da geração 
de resíduos, com segregação na fonte e destinação final ambientalmente adequada, 
incluindo os materiais provenientes do serviço de "bota fora", garantindo a 
minimização do impacto ambiental. 

8. LOGÍSTICA OTIMIZADA E CRONOGRAMA PROATIVO 

Nosso planejamento logístico é desenhado para otimizar o fluxo de materiais e equipes, 

e o cronograma será gerenciado proativamente. 

 Logística de Materiais e Pessoal: Total responsabilidade pelo transporte de materiais, 
ferramentas, equipamentos (incluindo a retroescavadeira) e pessoal até o canteiro de 
obras. 

 Cronograma Detalhado: Apresentação de um cronograma físico-financeiro detalhado 
antes do início das atividades, com marcos claros e acompanhamento semanal, 
utilizando ferramentas de gestão de projeto para assegurar o cumprimento dos prazos 
estabelecidos. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Fornecedor-03 reafirma seu compromisso em prover uma solução elétrica completa e 

integrada para a Vale S/A, incluindo os serviços de infraestrutura civil com 

retroescavadeira e "bota fora". Nossa capacidade técnica, frota própria e expertise em 

ambientes industriais da região nos credenciam a entregar um projeto de excelência, 

com máxima segurança, qualidade e aderência às normas. 

Para quaisquer dúvidas técnicas, o Eng. Fulano de Tal da Vale S/A pode contatar nosso 

técnico, Sr. Fornecedor03contato. 

Atenciosamente, 

Fornecedor-03 
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